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A. PRIEVODNÁ SPRÁVA 
 

1. Identifikačné údaje stavby 
 
 

Názov a označenie stavby:   Obytná zóna a technická infraštruktúra, 

Výstava športovej infraštruktúry 

Riešený stavebný objekt:    SO 05 Občianska vybavnosť 

Miesto stavby: Mestský majer Levice 

 

Kraj:      Nitriansky, okr. Levice 
 

Číslo parcely: 13195/63 

Katastrálne územie:    Levice 

 

Objednávateľ, stavebník: Alma, s.r.o. Pri podlužianke 9 934 01 Levice, 

 IČO : 53190025 

Autori projektu:  Ing. Vladimír Kmeť  

Zodpovedný projektant:    Ing. Vladimír Kmeť 

Vypracoval:     Ing. Vladimír Kmeť, M. Sásová 

 

Stupeň PD:    Projekt stavby 

  

Termín začatia výstavby:    07. 2025 

Termín ukončenia výstavby:   07. 2026 

Trvanie výstavby    cca 6-8 mesiacov  

  

  

 
 
2. Stavba a jej prevádzka   
 

Projekt „Obytná zóna a technická infraštruktúra, Výstava športovej infraštruktúry“, je zameraný 
na výstavbu športovo rekreačného areálu. Objekty sú umiestnené na pozemkoch investora. Hlavným 
cieľom projektu je výstavba športovej infraštruktúry, celkovo zveľadiť vzhľad, dobudovať bezbariérové 
športoviská, zlepšiť pohybovú aktivitu, domácich a návštevníkov, zefektívniť tréningový proces 
športovcov, doplniť nové športové vyžitie pre žiakov ako aj pre obyvateľov.  

V súčasnosti sú pozemky pripravovane na vybudovanie novej  IBV, Kde je vydané územné 
rozhodnutie na výstavbu radových, rodinných ako aj bytových domov.  

Projekt priamo nadväzuje na danú výstavbu a bude tvoriť doplnkovú funkciu. 
 
Bude vytvorená nová športová plocha športovisko, multifunkčné ihrisko a občianska 

vybavenosť s vybavením. 
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Pri športoviskách bude vytvorené aj parkovacie miesto pre osoby so zníženou schopnosťou 
pohybu a orientácie. Všetky plochy sú navrhované ako bezbariérové. Vstupy na pozemok do šatni aj na 
športovú plochu sú navrhované s maximálne 20 mm výškovým rozdielom. 

Centrálne v obytnej zóne je navrhovaná športová plocha pre bežcov z tartanu s okruhom 400 
m. Športová plocha bude mať presne určené parametre, zohľadňujúce priestorové možnosti v areáli.  

V severovýchodnej časti  je umiestnené multifunkčné ihrisko z EPDM. Ihrisko má rozmery 20x12 
m a navrhuje sa pre futbal a basketbal. Ihrisko má mantinelový systém, záchytné siete.  

 
V areáli sa doplnia odpadkové koše na recykláciu, a šatne so skladom z kontajnerového 

systému. 
Šatne budú slúžiť ako prezliekarne pre žiakov a návštevníkov.  

 
Po vybudovaní tak vznikne komplexný športový areál pre vzdelávanie a voľnočasové aktivity. 

Všetky navrhované športoviská a plochy sa zrealizujú v plnej miere na využívanie pre osoby so 
zníženou schopnosťou pohybu a orientácie a musia spĺňa požiadavky pre stavbu v zmysle Vyhlášky 
532/2002 z.z. 
   

Objektová skladba:  
 
SO 05  OBČIANSKA VYBAVENOSŤ 
 
SO 05.1 Športová plocha 
SO 05.2 Multifunkčné ihrisko 
SO 05.3 Zázemie - šatne 
 

3. Prehľad východiskových podkladov 
 

-  kópia z katastrálnej mapy 
- geodetické zameranie  
-  príslušné STN a ostatné súvisiace predpisy 
-  obhliadka dotknutých plôch 

 
4. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace 

investície 
Projekt „Obytná zóna a technická infraštruktúra, Výstava športovej infraštruktúry – SO 05 

Občianska vybavenosť“ rieši len predmetné stavebné  objekty. Projekt má vecné aj časové väzby na 
okolitú výstavbu. Postup výstavby športovísk a obytných budov je potrebné skoordinovať.  
 

5. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 
Projekt „Obytná zóna a technická infraštruktúra, Výstava športovej infraštruktúry – SO 05 

Občianska vybavenosť“  je zameraný na výstavbu športového areálu, multifunkčného ihriska a šatní. 
Dotknuté parcely  sú vo vlastníctve Alma, s.r.o. Pri podlužianke 9 934 01 Levice, IČO : 53190025 

 
 

6. Predpokladaná lehota výstavby 
 
Termín začatia výstavby:   07. 2025 

Termín ukončenia výstavby:  07. 2026 
 
Trvanie výstavby cca 3-5  mesiacov 
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7. Skúšobná prevádzka 
 

Dielo bude uvedené do prevádzky bez preklenovacieho obdobia a skúšobnej prevádzky. 
 

8. Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní častí stavby do 
prevádzky, alebo o prípadnom predčasnom prevádzkovaní častí 
stavby 

 
Výstavba  bude prevádzaná hlavne počas pracovných dní.  

  
9. Celkové náklady stavby 
  

Celkové náklady stavby budú vyčíslené v časti Celkové náklady stavby. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obytná zóna a technická infraštruktúra,  
Výstava športovej infraštruktúry  Sprievodná a súhrnná technická správa 
 

 5 

 
B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

 
1.  URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE 

STAVBY 
 

 
1.1. Zdôvodnenie urbanistického, architektonického, výtvarného a stavebno-
technického riešenia stavby 

 
Hlavnou myšlienkou navrhovanej výstavby je tvorba zodpovedajúceho verejného priestoru, 

ako miesta rekreačno-športových a spoločenských aktivít s vytvorením bezbariérových častí  aj 
kvalitný priestor pre osoby so zníženou schodnosťou pohybu a orientácie.  

Umiestnenie ihrísk je len jedna z etáp celkovej výstavby a revitalizácie areálu.  
 

1.1.1 SO 05.1 Športová plocha 
Základom pre nové riešenie je vytvorenie športovej plochy. Nová plocha  bude vytvorená 

s dĺžkou v meranej stope 400 m v merateľnom okruhu a jej súčasťou budú vstupy a rovinky na dráhu 
zo štyroch strán. 

Športová plocha je navrhovaná s tromi dráhami v rovinkách a s tromi dráhami v ovále.  
Povrch je navrhovaný s úpravou na športový povrch Tartan. Ovál bude v meranej stope merať 

400 m. Po realizácii je potrebné presné meranie dráhy a nastavenie štartu a cieľu na presnú dĺžku. 
 

Celková plocha      1860 m2  
  
Konštrukcia športovej plochy 
1. finálny športový povrch, Tartan    hr. 3 mm  
2. SBR vrstva       hr. 10 mm 
Spodná stavba  
2. Pieskové lôžko  fr. 0-4 mm    hr. 30 mm 
3. vyrovnávajúca vrstva štrkodrva fr. 16-32 mm    hr. 100 mm  
4. drenážna vrstva, štrkodrva fr. 32 - 63 mm   hr. 170 mm  
5. pôvodná zemina 
 
1.1.2 SO 05.2 Multifunkčné ihrisko 
 

Multifunkčné ihrisko je osadené na trávnatej ploche. Plocha, na ktorej bude osadené ihrisko je 
v súčasnosti v nevyhovujúcom technickom stave.  

Pozdĺžna os ihriska je orientovaná v smere severovýchod - juhozápad. Orientácia ihriska je 
podmienená priestorovými možnosťami na parcele stavebníka.  

Multifunkčné ihrisko s EPDM sa navrhuje rozmerov 20x12 m. 
Na ihrisku sa umiestnia hracie futbalové brány (2ks) a dva basketbalové koše. Hracia plocha 

ihriska bude zhotovená zo športového povrchu EPDM  vo farbe zelená. Prístup na ihrisko bude cez dva 
bezbariérové vstupy umiestnené na dlhšej strane ihriska. 
 
Výška oplotenia     + 4,050 m     

 
Konštrukcia hracej plochy ihriska 

1. finálny športový povrch, EPDM    hr. 11 mm  
2. Drenážna vrstva – Gumoasfalt    hr. 30 mm 

Spodná stavba  
2. Pieskové lôžko  fr. 0-4 mm    hr. 30 mm 
3. vyrovnávajúca vrstva štrkodrva fr. 16-32 mm    hr. 100 mm  
4. drenážna vrstva, štrkodrva fr. 32 - 63 mm   hr. 150 mm  
5. pôvodná zemina 
 
Oplotenie ihriska 
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Oplotenie bude tvorené mantinelmi a záchytnými sieťami po celom obvode ihriska. Siete budú 
osadené na kratších aj na dlhších stranách ihriska. 

Oplotenie ihriska sa zrealizuje po všetkých stranách ihriska kombináciou sendvičových 
mantinelov (AL+PVC) hr. 6 mm s rozmermi 1950x1000 mm a žiarovo zinkovaných stĺpikov oplotenia 
spájané vrchným stužením cez T profily, ktoré slúžia na spevnenie športového oplotenia. Súčasťou 
oplotenia ihriska budú ochranné siete v celkovej výške 4 m, 3 m nad mantinelovým systémom a to po 
celom obvode ihriska. Ochranná sieť je z nylonového materiálu vysoko odolného voči UV a voči 
klimatickým zmenám,  farba zelená. V oplotení budú umiestnené dve futbalové bránky a na kratších 
stranách ihriska  a dva bezbariérové vstupy. 

 
Drenáž  multifunkčného ihriska 

Navrhovaná drenáž sa zrealizuje v celom rozsahu v profile DN 65 - 100 z plastových drenážnych 
trubiek obalených do geotextílie uloženej v štrkopieskovom lôžku. Minimálny štrkový podklad sa 
navrhuje hr. 100 mm v šírke výkopu 300 mm. Uloženia drenáže a jej poloha je rozkreslená v príslušnej 
časti PD. Drenáž sa zaústi do drenážnej jamy. Drenážne pomery je potrebné upraviť podľa 
hydrogeologických pomerov a zaústenie drenážnej rúry sa vykoná do drenážnej jamy alebo do 
drenážnej šachty.   
 
1.1.3 SO 05.3 Zázemie - šatne 

Športovisko budú vybavené šatňami. Hygienické zázemia sú navrhované z mobilného 
kontajnerovo systému pričom sa skladá zo 4 samostatných mobilných buniek. Zázemia o rozmeroch 
9,9 x 6,055 m. Mobilné kontajnerové bunky budú slúžiť ako šatne na prezlečenie pre športovcov a sklad 
na servis okolo športovísk. 

Bunky sú osadené na štrkovom podklade a na betónových pätkách (podľa technologického 
postupu dodávateľa realizátora).  
Bunky nebudú pripojené inžinierske siete. Realizátor dodá fotovoltaické panely na objekt šatní, všetka 
energia bude uskladnené v batériách a spotrebovaná v rámci spotreby šatní.  
 
1.2  Zemné práce 

Na mieste stavby v rozsahu riešeného územia nebol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum. 
Vyťažený výkopový materiál bude odvážaný na vybrané vhodné miesta. Pred začatím musia byť na 
pozemku stavby a kontaktových využitých plochách vytýčené podzemné vedenia inžinierskych sietí 
/PIS/ za účasti správcov inžinierskych sietí a v prípade ich zasahovania do vymedzených priestorov 
musia byť vykonané prekládky IS. Križovatky a súbehy PIS je potrebné riešiť podľa platných STN. Pri 
výkopových prácach je potrebné preveriť výšku terénu a vykonávať ich vzhľadom na upravený terén. V 
blízkosti PIS kopať ručne.  

Pri vykonávaní zemných prác sa musia dodržiavať ustanovenia príslušných predpisov o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, norma STN 73 3050 Zemné práce a súvisiace predpisy. Po 
realizovaní výkopov je potrebné vyzvať stavebný dozor na prevzatie základovej škáry a v prípade 
pochybnosti prizvať geológa a projektanta. 

 
1.3 Starostlivosť o životné prostredie 

Predmetné stavebné objekty nebudú mať v globále zhoršujúci vplyv na životné prostredie. Celá 
prevádzka bude zabezpečená a chránená proti prípadným únikom nebezpečných látok pre životné 
prostredie. Tuhý komunálny odpad sa bude skladovať v  kontajneroch umiestnených v blízkosti objektu 
na parcele stavebníka. Pri výstavbe nebude dotknutá vzrastlá zeleň, nedôjde k žiadnym výrubom. 
Celkovo je možné skonštatovať, že realizáciou jednotlivých stavebných objektov v areáli ihriska nedôjde 
k žiadnemu narušeniu ani znehodnoteniu životného prostredia v predmetnej lokalite. 

 
1.4 Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 

Pri práci sa treba riadiť ustanoveniami vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce 
a Slovenského banského úradu č. 147/2013 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri stavebných 
prácach, zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhláškou č. 
508/2009 Z. z  o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri tlakových, zdvíhacích, elektrických 
a plynových technických zariadení.  
 
 
1.5 Protipožiarne zabezpečenie stavby 
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Základná koncepcia požiarnej ochrany je podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien 
a doplnkov, vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ako aj v súčasnosti platných STN a vyhlášok.  

Projekt je spracovaný na základe vyhlášky č. 94/2004 Z. z., STN 92 0201 a ďalších súvisiacich 
noriem, zabezpečujúcich požiadavky požiarnej bezpečnosti.  

 
1.6 Riešenie protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných konštrukcií 
alebo vedení a ochrany proti bludným prúdom 

Všetky kovové konštrukcie musia byť opatrené základným náterom proti korózii. Všetky drevené 
konštrukcie musia byť opatrené protihnilobným náterom. Bližšia špecifikácia v ďalšom stupni PD.  

 
2. Nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, 
dopravu (vrátane parkovania), zneškodňovanie  odpadov a riešenie napojenia 
stavby na jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia 
 
2.1. Dopravné napojenie 
Parcela, kde je umiestnená navrhovaná stavba, má dopravné napojenie na miestne komunikácie.  
 
3. Starostlivosť o životné prostredie 
 
Dažďová voda zo spevnených plôch stavby bude zvedená do drenážnej jamy. 
Parcela, kde je umiestnená navrhovaná stavba, má dopravné napojenie na miestne komunikácie 
a budúcnosti budú vytvorené spevnené plochy aj na ďalší prístup. 
 
Nakladanie s odpadmi počas realizácie stavby – projektu bude realizované v súlade s platnou 
legislatívou a podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.365 z 01. januára 
2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov). 
Podľa § 1, vyhlášky MŽP SR č. 365 z 01.01.2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov rozdeľujeme 
odpad do skupín, pričom skupina 17 pojednáva o Stavebnom odpade a odpade z demolácií. 
Stavebný odpad sa bude na stavbe separovať a uskladňovať na dočasnej skládke odpadu (odpad bude 
rozčlenený podľa druhu a podľa nebezpečnosti). Na skladovanie je vyčlenený priestor na vonkajších 
plochách na parcele stavebníka. Vzniknutý stavebný odpad sa použije z väčšej časti ako stavebný 
materiál pri prácach spojený s výstavbou prípadne sa odvezie na skládku odpadov: 
 

 
17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v  

17 01 06 – (O) – Odpad z betónového základu 0,2 t 
Nakladanie -  D1,R5 
 

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 (O) – 1226,0 t – odpad z výkopu
         

Nakladanie -   D1,R12, 
 

 
15 01  OBALY VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV Z TRIEDENÉHO ZBERU 

KOMUNÁLNYCH ODPADOV  
 
15 01 01  Obaly z papiera a lepenky O 0,02t  

Nakladanie -  R3 
 
15 01 02  Obaly z plastov, O 0,02t  

Nakladanie -  R3 
 

 
 

Všetky množstvá odpadov sú určené odhadom, investor s dodávateľom prác sú povinný 
vykázať skutočné množstvá odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavebných prác.  

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-365/znenie-20160101
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Dodávateľ stavebných prác vytriedi odpad podľa zložiek, zabezpečí ich zhodnotenie a 
zneškodnenie, v spolupráci s investorom predloží evidenciu odpadov a doklady preukazujúce ich 
zhodnotenie prípadne zneškodnenie.  

Počas realizácie stavby sa nebude nakladať s nebezpečným odpadom. Komunálne odpady, 
ktoré budú vznikať počas stavebných prác budú vytriedené a zhodnotené prípadne zneškodnené v 
súlade s platným všeobecne záväzným nariadením. Odvoz sute a stavebného odpadu a následne jeho 
likvidáciu bude zabezpečovať vybraný dodávateľ stavby. 
 

V zmysle zákona o odpadoch bude pôvodca tento odpad zhodnocovať pri svojej činnosti, alebo 
odpad takto nevyužitý ponúkne na zhodnotenie inému. Produkované odpady budú odovzdávané na 
zhodnocovanie. V prípade, že nie je možné zabezpečiť ich zhodnotenie odovzdá sa zneškodňovanie 
firmám oprávneným na vykonávanie týchto činností. Stavebné sute, vznikajúce počas výstavby budú 
priebežne odvážané na riadenú skládku pre odpady nie nebezpečné (O - ostatným) odpadom. 
Zneškodnenie ostatných odpadov bude zabezpečovať realizačná stavebná firma na základe zmluvy s 
oprávneným subjektom. Počas výstavby budú odpady zhromažďované do veľkoobjemových 
kontajnerov.  

 
Zemina  
Výkopová zemina, vznikajúca pri realizácii stavby – vznikne pri výkope ryhy, jamy. Zemina bude 

využitá na terénne úpravy a spätné zásypy v mieste ich vzniku. Jedná sa o nekontaminovanú zeminu a 
iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác. Materiál sa použije na účely 
výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal. Stavebné sute, vznikajúce počas 
výstavby sa budú priebežne odvážať na riadenú skládku pre odpad nie nebezpečný.  

 
Odpady, ktoré vzniknú počas užívania stavby  
Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými stavebnými 

odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne 
záväzným nariadením obce. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov okrem 
prevádzkovateľa kuchyne je povinný - zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, - 
užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci, - ukladať 
komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta 
určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.  

 
Miesto na zber komunálnych odpadov  
Objekt bude vybavený v súlade s regulačnými prvkami a zastavovacími podmienkami pre 

bývanie čisté vo vzťahu k zneškodňovaniu komunálnych odpadov miestom, kde budú tieto odpady 
zhromažďované v súlade s VZN mesta. Miesto zberu komunálnych odpadov bude umiestnené v juho-
západnej strane na pozemku stavebníka, prístupné z miestnej komunikácie. 
 

Zhodnocovanie odpadu 
 R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom 
 R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel 

 R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá 
(vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)  

 R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín 

 R5 Recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov 

 R6 Regenerácia kyselín a zásad 
 R7 Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia 
 R8 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov 
 R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie 

 R10 Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie  
životného prostredia 

 R11 Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10 
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 R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11d) 

 

R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia 
pred zberom na mieste vzniku)e) 
 
Zneškodňovanie odpadu 
D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov). 

 D2 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde). 
 D3 Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených 

úložísk atď.). 
 D4 Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, 

odkalísk atď.). 
 D5 Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou 

úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia). 
 D6 Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov. 
 D7 Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno. 
 D8 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré 

sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12. 
 D9 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo 

zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia). 
 D10 Spaľovanie na pevnine. 
 D11 Spaľovanie na mori. (*) 
 D12 Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach). 
 D13 Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12. (**) 
 D14 Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13. 
 D15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred 

zberom na mieste vzniku). (***) 
 

 
 
UPOZORNENIE 
Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu podľa požiadaviek stavebníka v čase 

spracovávania projektu a zohľadňuje súčasný známy stav. 
Táto dokumentácia nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu dodávateľa stavby. 
Technické detaily budú vyhotovené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Táto 

dokumentácia slúži na vybavenie potrebných povolení a neslúži na realizáciu stavby.  
Pri zabudovaní jednotlivých stavebných systémov do stavby je potrebné dodržať všetky 

smernice a pokyny výrobcov pre montáž stavebných výrobkov a konštrukcií. 
V čase spracovania tejto projektovej dokumentácie neboli k dispozícii údaje o 

hydrogeologických pomeroch na danom pozemku, preto vychádzame zo štandardných podmienok 
zakladania. 
 
 
V Banskej Bystrici 01.2025 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#f5136003
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#f5136004
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